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Līgums Nr.____________________ 

par būvobjekta „Rēzeknes tehnikuma ēku kompleksa 3.kārtas – „Rēzeknes 

tehnikuma Multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē” 

būvuzraudzību  

 

Rēzeknē, 2017.gada __.jūnijā. 

 

Rēzeknes tehnikums, tā direktores Benitas Virbules personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu 

(turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un  

SIA “RS Property”, tā valdes locekļa Raita Stukļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem 

(turpmāk tekstā – Izpildītājs) no otras puses, kopā saukti „Puses” saskaņā ar iepirkuma “Rēzeknes 

tehnikuma ēku kompleksa 3.kārtas – Rēzeknes tehnikuma Multifunkcionālās zāles jaunbūves 

būvuzraudzība Varoņu ielā 11a, Rēzeknē” (id.Nr. VIAA 2017/30 ERAF RT) (turpmāk – 

Iepirkums) rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu 8.1.3. specifiskā 

atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” (turpmāk – Līgums) 

ietvaros, par turpmāk minēto: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs ar saviem resursiem apņemas Līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā sniegt būvuzraudzības pakalpojumu objektā „ Rēzeknes 

tehnikuma ēku kompleksa 3.kārtas – „Rēzeknes tehnikuma Multifunkcionālās zāles 

jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē” (turpmāk tekstā – Objekts), kurā pamatojoties uz 

2017.gada 23.maija līgumu Nr. 23052017/3SAM, būvdarbus veic ģenerāluzņēmējs SIA 

“Latvijas Energoceltnieks” (reģistrācijas Nr. 40103050565) (turpmāk tekstā – 

Būvuzņēmējs).  

1.2. Būvdarbi tiek realizēti atbilstoši PS „ARH STUDIJA”, Reģ. Nr.40103654030 

izstrādātajam būvprojektam „ Rēzeknes tehnikuma ēku kompleksa 3. kārtas – „Rēzeknes 

tehnikuma Multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē” (turpmāk tekstā – 

Būvprojekts), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.  

1.3. Būvuzraudzība veicama saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem, kas attiecināmi uz būvuzraudzības veikšanu, Līgumu, Iepirkuma nolikuma 

1.pielikuma „ Tehniskā specifikācija” nosacījumiem un Izpildītāja iesniegtā piedāvājuma 

nosacījumiem.  

1.4. Izpildītājs uzrauga Objekta būvniecības atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 

būvniecības normām, Būvprojektam, būvdarbu līgumam un citiem būvniecību vai 

būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, nodrošināt Pasūtītāja interešu 

pārstāvību būvniecības procesā. Izpildītājs veic arī citus pienākumus, kādus būvuzraugam 

uzliek par pienākumu spēkā esošie normatīvie akti vai šis Līgums.  

1.5. Būvuzraudzība turpinās visā Objekta būvniecības laikā un tiek pabeigta pēc būvdarbu 

pabeigšanas un Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. 
1.6. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka apzinās paredzamās būvuzraudzības apjomu, kā 

arī, ka tā rīcībā ir visi būvuzraudzības kvalitatīvai izpildei nepieciešamie materiāli tehniskie 

līdzekļi un speciālisti. 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 
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2.1. Līguma summa, kuru Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par šajā Līgumā noteikto 

būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu, ir EUR 18900,00 (astoņpadsmit tūkstoši deviņi 

sitmi eiro un nulle centi), PVN 21% EUR 3696,00 (trīs tukstoši seši simti deviņdesmit seši 

erio un nulle centi), kopā EUR 22869,00 (divdesmit divi tūsktoši astoņi simti sešdesmit 

deviņi eiro un nulle centi). 

2.2. Līguma summa ietver visu Izpildītājam pienākošos atlīdzību par Līgumā noteikto saistību 

savlaicīgu, pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, kā arī visus izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar 

būvuzraudzības veikšanu, tajā skaitā – apdrošināšanu, transporta izdevumus, apsekošanas 

izmaksas, darbaspēka izmaksas, dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas, kā arī 

jebkādas citas izmaksas, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību savlaicīgai, pilnīgai 

un kvalitatīvai izpildei. 

2.3. Līguma summa tiek samaksāta Izpildītājam pa daļām vairākos maksājumos, Līguma 

2.1.punktā minēto summu sadalot proporcionāli pa mēnešiem, atbilstoši Līguma 5.3.punktā 

noteiktajam būvniecības darbu izpildes termiņam. Samaksa tiek veikta reizi mēnesī, 15 

(piecpadsmit) darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs iesniedzis būvuzraudzības ikmēneša 

atskaiti, konstatēto būvniecības defektu fotofiksācijas un to aprakstus, Izpildītāja izrakstītu 

rēķinu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī sniegtajiem Objekta būvuzraudzības 

pakalpojumiem, kā arī Izpildītāja parakstītu nodošanas-pieņemšanas aktu par attiecīgo 

mēnesi. Termiņu sāk skaitīt no pēdējā iesniegtā un akceptētā atbilstošā dokumenta 

iesniegšanas dienas.  

2.4. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā izskata Izpildītāja iesniegto dokumentāciju un 

paraksta to vai, ja Pasūtītājs nav apmierināts ar iesniegtās dokumentācijas kvalitāti, sagatavo 

rakstisku atteikumu par dokumentācijas kvalitāti, norādot neatbilstības un iesniedzot to 

Izpildītājam. 

2.5. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no dokumentācijas saņemšanas brīža nav 

iesniedzis Izpildītājam attiecīgu rakstisku atteikumu par dokumentācijas kvalitāti, tiek 

uzskatīts, ka Pasūtītājs ir apstiprinājis Izpildītāja iesniegto dokumentāciju. 

2.6. Ikmēneša samaksa par Objekta būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu tiek veikta pēc visu 

attiecīgajā kalendārajā mēnesī paredzēto pienākumu izpildes. 

2.7. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā. 

2.8. Pēdējo maksājumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc 

Objekta nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanas un Līguma noteikumiem atbilstoša 

rēķina saņemšanas no Izpildītāja. Pēdējā maksājuma summa nedrīkst būt mazāka par 10 % 

(desmit procentiem) no Līguma 2.1.punktā minētās Līguma summas. Reizē ar pēdējā 

maksājuma rēķinu Izpildītājam ir jāiesniedz apliecinājums, ka 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu 

laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā apņemas piedalīties defektu konstatācijas 

komisijas darbā. 

2.9. Izpildītājs pārstāj izrakstīt ikmēneša rēķinus un Pasūtītājs pārstāj veikt ikmēneša rēķinu 

apmaksu, ja visu saskaņā ar Līgumu izrakstīto ikmēneša rēķinu kopējā summa ir sasniegusi 

90% (deviņdesmit procenti) no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas. Izpildītājs nav 

tiesīgs šajā gadījumā celt jebkādas citas pretenzijas, līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā 

2.10. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu un objektīvu 

iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts būvuzraudzības nodrošināšanas termiņš, 

par to neparedzot papildu samaksu Izpildītājam, bet ne ilgāk kā par 3 (trīs) kalendārajiem 

mēnešiem. 

2.11. Ja Līguma 5.3.punktā noteiktais būvdarbu pabeigšanas termiņš tiek pagarināts ilgāk par 3 

(trīs) kalendārajiem mēnešiem, attiecīgi tiek pagarināts būvuzraudzības nodrošināšanas 

termiņš un Pasūtītājs par pagarinājuma laiku maksā Izpildītājam papildus samaksu par katru 

pagarinājuma dienu. Samaksa tiek aprēķināta kā vienas dienas izmaksas pie pamatlīguma 

nosacījumiem (Līguma 2.1.punktā minētā līguma summa dalīta ar būvuzraudzības dienu 

skaitu), kas reizinātas ar pamatlīguma pagarinājuma dienu skaitu. 
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2.12. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums tiek pagarināts, bet visiem darbiem objektā 

ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums, par šo laika periodu netiek paredzēta papildu 

samaksa Izpildītājam. 

2.13. Ja Līgumā noteikto pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu 

dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski sniegtajiem pakalpojumiem, fiksējot tajā Izpildītāja 

sniegto pakalpojumu apjomu proporcionāli uz šī Līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto 

Objekta būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un 

atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski sniegtajiem pakalpojumiem 

saskaņā ar pušu parakstīto aktu. 

2.14. Izpildītājs ir atbildīgs par normatīvajos aktos noteikto nodokļu un citu obligāto maksājumu 

samaksu. 

2.15. Rēķinos un pieņemšanas nodošanas aktos papildus Izpildītāja un Pasūtītāja rekvizītiem 

norāda pilnu ERAF projekta nosaukumu „Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā 

atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” Nr. 

8.1.3.0/16/I/004 ietvaros”, kā arī Līguma datumu un numuru.  
2.16. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no 

Izpildītājam paredzētā maksājuma. 

3. Līguma izpilde un Pušu sadarbība 

3.1.  Līguma izpilde jāveic latviešu valodā. 

3.2. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem 

un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar Līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā. 

4. Pušu pienākumi un tiesības 

4.1. Izpildītāja pienākumi un tiesības: 

4.1.1. 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas iesniegt Pasūtītājam 

bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu neatsaucamu līguma saistību 

izpildes garantiju EUR 2286,90 (divi tūkstoši divi simti astoņdesmit seši eiro un 

deviņdesmit centi) apmērā; 

4.1.2. nodrošināt, lai Līguma saistību izpildes garantija būtu spēkā līdz Objekta nodošanai 

ekspluatācijā; 

4.1.3. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai ieturētu līgumsodu, saņemtu 

zaudējumu atlīdzību, kas Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā radušies 

Pasūtītājam; 

4.1.4. veikt būvuzraudzību atbilstoši saskaņotajam un akceptētajam Būvprojektam, 

Latvijas Republikas būvnormatīviem, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 

noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību vai 

būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, šī Līguma nosacījumiem, kā 

arī uzņemties atbildību, kas būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem; 

4.1.5. 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam 

saskaņošanai Objekta būvuzraudzības plānu; 

4.1.6. nodrošināt Iepirkumā norādīto būvuzraudzības speciālistu pastāvīgu un regulāru 

atrašanos Objektā atbilstoši Pasūtītāja saskaņotam būvuzraudzības plānam, un 

atbildīgā (galvenā) būvuzrauga vai ēku būvuzrauga atrašanos objektā, nodrošinot 

nepārtrauktu būvniecības procesa uzraudzību; 

4.1.7.  nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) stundu laikā, pēc Pasūtītāja, autoruzrauga, 

Būvuzņēmēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma 

ierasties Objektā; 

4.1.8.  pēc Pasūtītāja pieprasījuma aktualizēt Objekta būvuzraudzības plānu un iesniegt to 

Pasūtītājam saskaņošanai; 
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4.1.9.  piedalīties Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja rīkotajās ar Objekta būvniecību saistītajās 

sanāksmēs, pēc Pasūtītāja pieprasījuma organizēt, vadīt un protokolēt šādas 

sanāksmes, Protokolus sagatavot un parakstīt 4 (četros) eksemplāros, no kuriem 

viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja, viens pie Būvuzņēmēja un viens 

pie autoruzrauga; 

4.1.10.  kontrolēt, lai Būvuzņēmējs ievēro sanāksmēs noteiktos darbu izpildes uzdevumus, 

termiņus, nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var 

ietekmēt Objekta sekmīgu būvniecību, ekspluatāciju, termiņu neievērošanu; 

4.1.11.  10 (desmit) dienu laikā pārbaudīt un izvērtēt Būvuzņēmēja sagatavotos darbu 

nodošanas – pieņemšanas aktus (Forma 2) un par savu lēmumu informēt 

Būvuzņēmēju un Pasūtītāju; 

4.1.12.  Veikt attiecīgus ierakstus būvdarbu žurnālā par Objekta pārbaudēs konstatētiem 

trūkumiem būvdarbu laikā un kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu 

izpildi, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt Pasūtītājam rakstveida atskaiti 

par būvuzraudzības gaitu un Pasūtītāja interesējošiem jautājumiem saistībā ar 

būvuzraudzības nodrošināšanu; 

4.1.13.  ievērot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai 

šo Līgumu; 

4.1.14.  sniegt Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas vai palīdzību, izpildzīmējumu un 

citas tehniskās dokumentācijas apstiprināšanas vai saskaņošanas laikā, kā arī 

iespējamo Būvprojekta grozījumu gadījumā, nodrošināt detalizētu Būvprojekta 

risinājumu analīzi, dot slēdzienu par to atbilstību tehniskajiem noteikumiem un 

optimālajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā 

piedāvājot konkrētas korekcijas, risinājumus; 

4.1.15.  piedalīties ERAF projekta uzraudzības vizītēs, nodrošinot metodisko atbalstu 

Pasūtītājam; 

4.1.16.  izskatīt Būvuzņēmēja iesniegtos paziņojumus par atšķirībām starp būvdarbu līguma 

dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem, būvdarbu dokumentu 

nepilnībām vai kļūdām, līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, sniegt 

Pasūtītājam konkrētus priekšlikumus turpmākai rīcībai; 

4.1.17.  analizēt Būvuzņēmēja iesniegtos būvdarbu veikšanas projektus, būvdarbu 

veikšanas kalendāros grafikus un citus ar būvdarbiem saistītos dokumentus, sekot 

līdzi autoruzraudzības procesam, piedalīties neparedzēto būvdarbu un Būvprojekta 

risinājumu izmaiņu izvērtēšanā, sagatavot par šiem jautājumiem ieteikumus un 

komentārus, informēt un konsultēt Pasūtītāju; 

4.1.18.  nepieciešamības, strīdu gadījumā nodrošināt kontroles kvalitāti sertificētā 

laboratorijā (pārbaudes izmaksas sedz Pasūtītājs), būvmateriālu paraugu noņemšanu 

veikt regulāri, nodrošināt paraugu glabāšanu, plombēšanu, piedalīties Būvuzņēmēja 

kvalitātes pārbaudēs; 

4.1.19.  sadarbībā ar Būvuzņēmēju nodrošināt nepieciešamo dokumentu sagatavošanu 

būvatļaujas nosacījumu izpildes saņemšanai;  

4.1.20.  nodrošināt būvdarbu kvalitātes kontrolei nepieciešamās ierīces;  

4.1.21.  aizstāvēt Pasūtītāja intereses attiecībās ar Objekta izpildes dalībniekiem, 2 (divu) 

darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt rakstiski nepieciešamo 

informāciju (konsultācijas, priekšlikumus, atzinumus, saskaņojumus) vai citu 

palīdzību, kas saistīta ar būvdarbu dokumentāciju, būvdarbiem; 

4.1.22.  uzraudzīt, lai Objektā būvdarbu laikā Būvuzņēmējs un atsevišķu būvdarbu veicēji, 

ja tādi būvdarbu laikā tiks piesaistīti, ievērotu tīrību un kārtību, darbadienas beigās 

būvdarbu vieta tiktu satīrīta un sakārtota, piedalīties konstatēto pārkāpumu 

fiksācijā, sagatavot un parakstīt aktu par konstatētajiem pārkāpumiem ar 

fotofiksācijām, ko jāiesniedz Pasūtītājam līgumsoda piedzīšanai no vainīgās 

personas; 
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4.1.23.  piedalīties konstatēto būvniecības defektu fiksācijā, veicot Objektā konstatēto 

pārkāpumu fotofiksāciju, sastādīt un parakstīt defektu aktu; 

4.1.24.  piedalīties pie segto darbu veikšanas; 

4.1.25.  uzraudzīt, lai Objektā būvdarbi tiktu veikti, nebojājot iebūvējamās iekārtas un citu 

personu iepriekš paveikto darbu, piedalīties konstatēto bojājumu fiksācijā, 

sagatavot un parakstīt aktu ar foto fiksācijām par konstatētajiem bojājumiem, ko 

jāiesniedz Pasūtītājam kompensācijas piedzīšanai no vainīgās personas; 

4.1.26.  pieprasīt un kontrolēt būvuzraudzības procesā atklāto Būvuzņēmēja pieļauto 

defektu, pārkāpumu novēršanu, izpildi; 

4.1.27.  katru nedēļu līdz pirmdienai sagatavot un iesniegt Pasūtītājam iknedēļas atskaiti, 

kurā pieraksta visus iknedēļas darbā iegūtos datus, tādus kā uzmērījumu un 

pārbaužu rezultātus, paveiktos Būvuzņēmēja darbus, plānotos darbus, satiksmes 

ierobežojumus, kā arī novērojumus, defektu, pārkāpumu foto fiksācijas, problēmas, 

faktus komunikācijā ar Būvuzņēmēju un citām ieinteresētām personām, iknedēļas 

atskaiti nosūta elektroniski, ja nepieciešams, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, 3 (trīs) 

darba dienu laikā jāiesniedz rakstisks ziņojums, kurā skaidri un precīzi jābūt 

parādītām visām aktivitātēm, kas saistītas ar darbu gaitu objektā; 

4.1.28. saskaņā ar tehnisko specifikāciju, līdz nākamā mēneša 10.datumam sniegt būvdarbu 

uzraudzības ikmēneša atskaiti Pasūtītajam par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem 

būvuzraudzības pakalpojumiem.  

4.1.29.  vienpusēji nepieņemt gala lēmumus, kuri ir saistīti ar izmaiņām būvdarbu apjomos, 

būvniecības izmaksās, tehniskajos risinājumos; 

4.1.30.  pirms Objekta vai tā daļas pieņemšanas ekspluatācijā ierosināšanas, pārbaudīt 

Būvuzņēmēja sagatavoto un iesniegto izpilddokumentāciju, nepieciešamības 

gadījumā pieprasīt Būvuzņēmējam koriģēt, papildināt izpilddokumentāciju līdz 

Objekta pieņemšanai ekspluatācijā; 

4.1.31.  piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā; 

4.1.32.  14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju iesniegt Pasūtītājam pilnu atskaiti par faktiski veikto 

pienākumu apjomu un nodod Pasūtītājam visu ar Objektu saistīto, izsniegto 

dokumentāciju. Dokumentācijai jābūt sakārtotai atbilstoši lietvedības prasībām ar 

pavadvēstuli, kurā uzskaitīti visi nododamie dokumenti, to apjoms; 

4.1.33. veikt citus tehniskajā specifikācijā (Līguma 2.pielikums) noteiktos pienākumus;  

4.1.34. Normatīvo aktu vai būvdarbu līguma noteikumu neievērošanas gadījumā Izpildītājs 

ir tiesīgs apturēt darbu izpildi līdz trūkumu novēršanai; 

4.1.35. Izpildītājam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties jebkurā ražotnē vai 

bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto būvdarbu līguma izpildē 

un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus; 

4.1.36.  Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas 

licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā 

arī uzņemas atbildību, kas būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem; 

4.1.37.  Izpildītājs ir tiesīgs Līguma saistību vai jebkuras to daļas izpildi nodot trešajām 

personām tikai ar iepriekšēju Pasūtītāja piekrišanu, Izpildītājs ir atbildīgs par šajā 

Līgumā noteikto darbu izpildi arī tad, ja tas kādu no darbiem ir uzticējis trešajai 

personai; 

4.1.38.  Izpildītājam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja pienākumu izpildei nepieciešamo 

Pasūtītāja rīcībā esošu dokumentāciju, pilnvaras un informāciju. 

4.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:  

4.2.1.  norēķināties ar Izpildītāju par sniegto pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā; 
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4.2.2.  sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo 

informāciju un dokumentāciju; 

4.2.3.  izsniegt Izpildītājam nepieciešamās pilnvaras Līguma izpildei; 

4.2.4.  pieprasīt no Izpildītāja informāciju, atzinumus, progresa ziņojumus un 

konsultācijas, kas saistītas ar Līguma izpildi; 

4.2.5.  pieņemt sniegtos pakalpojumus saskaņā ar Līguma nosacījumiem; 

4.2.6.  saņemt no Izpildītāja zaudējumu atlīdzību par zaudējumiem, kuri Pasūtītājam 

radušies Izpildītāja vainas dēļ, pildot Līgumā noteiktos pienākumus; 

4.2.7.  apturēt Izpildītāja darbības Līguma izpildē. 

 

5. Līguma izpildes termiņš 

5.1. Līgums stājas spēkā pēc Līguma 3.pielikuma prasībām atbilstošas līguma izpildes garantijas 

saņemšanas un ir spēkā līdz Puses ir pilnībā izpildījušas savas saistības. Izpildītājs 

pakalpojumu sniegšanu Objektā uzsāk 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstveida 

informācijas saņemšanas no Pasūtītāja par būvdarbu uzsākšanu. 

5.2. Izpildītājs nodrošina būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu Objektā līdz Objekta 

pieņemšanai ekspluatācijā, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem 

Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”. 

5.3. Paredzamais Objekta būvniecības darbu izpildes termiņš ir 18 (astoņpadsmit) mēneši. 

5.4. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības noteikt tehnoloģisko pārtraukumu 

meteoroloģisko apstākļu vai citu objektīvu apstākļu dēļ. Tehnoloģiskais pārtraukums netiek 

ieskaitīts izpildes termiņā. 

5.5. Līguma izpildi no Izpildītāja puses apliecina Pušu parakstīts galīgais nodošanas-pieņemšanas 

akts. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu galīgo 

nodošanas-pieņemšanas aktu pēc pilnīgas visu šajā Līgumā noteikto saistību izpildes. 

Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc galīgā nodošanas-pieņemšanas akta un atskaites 

saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt 

pakalpojumu. 

5.6. Pie sniegto pakalpojumu vai to daļas pieņemšanas Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem 

veikt izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību Līgumam, ja nepieciešams, 

pieaicinot ekspertus vai citus speciālistus. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt sniegto 

pakalpojumu, ja konstatē, ka tas ir izpildīts nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tas neatbilst 

Līgumam, vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem.  

6. Pušu atbildība 

6.1. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par būvuzraudzības laikā Būvuzņēmējam doto saistošo 

rīkojumu un norādījumu, saskaņoto un akceptēto dokumentu, atbilstību spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm, kā arī par visiem būvuzraudzības laikā 

patstāvīgi pieņemtajiem lēmumiem. 

6.2. Ja Izpildītājs neierodas uz būvsapulcēm, neiesniedz Līgumā un tā pielikumos paredzētās 

atskaites, neattaisnotu iemeslu dēļ neatrodas Objektā vai neievēro citus Līguma 

4.1.apakšpunktā minētos pienākumus, Pasūtītājam ir tiesības piemērot un Izpildītājam ir 

pienākums samaksāt līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu) % apmērā no Līguma 

summas par katru pārkāpuma gadījumu. Turpmākie norēķini notiek pēc līgumsoda 

samaksas. 

6.3. Ja Izpildītāja darbība vai bezdarbība ir par pamatu Objekta būvniecības darbu izpildes 

termiņa kavējumam, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle 

piecu) % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 

(desmit) % no kopējās līgumsummas. Šajā punktā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo 

Izpildītāju no saistību izpildes. Turpmākie norēķini notiek pēc līgumsoda samaksas. 
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6.4. Ja Izpildītājs kavē no Būvuzņēmēja saņemto būvdarbu izpildes dokumentācijas izskatīšanu 

un apstiprināšanu ilgāk par 10 (desmit) dienām, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 

0,05 (nulle komats nulle piecu) % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, 

bet ne vairāk kā 10 (desmit)% no kopējās līgumsummas. 

6.5. Ja Izpildītājs ar parakstu akceptējis no Būvuzņēmēja saņemto veikto būvdarbu izpildes aktu, 

kas neatbilst akta sagatavošanai izvirzītajām prasībām (piemēram, nav ietvertas izpildes 

shēmas, norādīti segtie darbi u.c.) vai kurā norādītie paveiktie darbi neatbilst faktiski 

veiktajiem izpildes aktā norādītajā periodā, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam maksāt 

līgumsodu 5 (piecu) % apmērā no nepamatoti apstiprinātajā būvdarbu izpildes aktā iekļauto 

būvdarbu vērtības.    

6.6. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu) % apmērā no termiņā nesamaksātās summas par 

katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no kopējās līgumsummas. Līgumsoda 

samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no saistību izpildes. 

6.7. Izbeidzot šo Līgumu pēc vienas Puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Puses 

līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no Līguma izbeigšanas iniciatora tiek 

piedzīts līgumsods 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas. 

6.8. Pasūtītājam ir tiesības samazināt Līguma ietvaros maksājamo naudas summu par tādu 

summu, kas nepieciešama līgumsodu, zaudējumu, un citu prasījumu dzēšanai. 

7. Izpildītāja personāls 

7.1.   Būvuzraudzības nodrošināšanai Izpildītājs piesaista savā Iepirkuma piedāvājumā norādīto 

personālu: 

7.1.1. Atbildīgais būvuzraugs Raitis Stuklis (sert. Nr. 4-02746); 

7.1.2. Ēku būvuzraugs Uldis Stuklis (sert. Nr. 20-4326). 

7.2.  Izpildītājs ir tiesīgs būvuzraudzības nodrošināšanai iecelt tikai tos speciālistus, kurus ir 

akceptējis Pasūtītājs un kuri ir norādīti Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā Iepirkuma 

ietvaros. 

7.3.  Izpildītājam ir tiesības nomainīt piesaistīto personālu (speciālistus), to iepriekš saskaņojot ar 

Pasūtītāju tikai gadījumā, ja speciālisti tiek aizstāti ar līdzvērtīgas vai augstākas 

kvalifikācijas, izglītības un profesionālās pieredzes speciālistiem, par to brīdinot 30 

(trīsdesmit) dienas iepriekš. Piedāvāto speciālistu kvalifikācijai jābūt atbilstošai Iepirkuma 

nolikuma prasībām. 

7.4.  Izpildītājam ir jānomaina ikviens no būvuzraudzībā iesaistītajiem (piedāvājumā norādītajiem 

vai nomainītajiem) speciālistiem ar citu kvalifikācijas, izglītības un profesionālās pieredzes 

ziņā līdzvērtīgu speciālistu, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem 

iemesliem: 

7.4.1. atkārtota Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana vai nepienācīga 

izpilde; 

7.4.2. nekompetence vai nolaidība; 

7.4.3. aizdomas par interešu konflikta esamību, kurš var ietekmēt objektīvu un pienācīgu 

Būvuzņēmēja izpildīto darbu vērtēšanu. 

7.5.  Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne 

vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, 

kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem. 

7.6.  Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistīto speciālistu kvalifikācijas un kompetences atbilstību 

veicamajiem pienākumiem, kā arī nodrošina, lai minētajām personām būtu derīgi 

nepieciešamie sertifikāti visā Līguma izpildes laikā. 

7.7.  Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par piesaistītā personāla (speciālistu) pienākumu izpildi 

un viņu radītajiem zaudējumiem Pasūtītājam vai trešajām personām. 

7.8.   Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt 

Pasūtītājam speciālista, kurš veiks atbildīgā būvuzrauga pienākumus, profesionālās 
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civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu ar atbildības limitu 100 % apmērā no Līguma 

summas uz Objekta būvniecības darbu laiku, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 

19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Sākotnējam līgumam jābūt noslēgtam ne 

mazāk kā uz 3 (trīs) gadiem. Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā 

(savlaicīgi, pirms esošās polises termiņa beigām tiek pagarināts) visā Objekta būvniecības 

darbu izpildes laikā. 

7.9.  Gadījumā, ja Izpildītājs kā darba devējs ir apdrošinājis speciālista, kurš veiks atbildīgā 

būvuzrauga pienākumus, profesionālo civiltiesisko atbildību, kā arī citu darbinieku 

profesionālo civiltiesisko atbildību, apdrošināšanas polisei jāpievieno apdrošināto personu 

saraksts; gadījumā, ja apdrošināšanas līgums par speciālista, kurš veiks atbildīgā būvuzrauga 

pienākumus, profesionālo civiltiesisko atbildību noslēgts uz noteiktu laiku, apdrošināšanas 

polisei jāpievieno apdrošinātāja izziņa (kopija), kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības 

esību attiecībā uz konkrēto Objektu. 

7.10.  Ja šī Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs speciālista, kurš veiks atbildīgā 

būvuzrauga pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums, kas 

atbilst Līguma 7.8. un 7.9.punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums 

pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu 

apdrošināšanas līgumu, kura beigu termiņš būtu vismaz 3 (trīs) gadi no šī Līguma spēkā 

stāšanās brīža, un attiecīgās apdrošinātāja izziņas (ja nepieciešams). 

8. Apakšuzņēmēji  

8.1.  Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju darbu. 

8.2.  Būvuzraudzības nodrošināšanai Izpildītājs piesaista savā Iepirkuma piedāvājumā norādītos 

apakšuzņēmējus. 

8.3.  Ja Izpildītājs vēlas veikt apakšuzņēmēja vai personas, uz kuras iespējām balstījies, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, 

nomaiņu, ir jāsaņem Pasūtītāja raksveida piekrišana. 

8.4.  Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja vai personas, uz kuras iespējam balstījies, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, 

nomaiņu, iesniegumam jāpievieno informācija un dokumenti, kas pierāda, ka piedāvātajam 

apakšuzņēmējam vai personai ir vismaz tāda pati vai augstāka kvalifikācija kā 

apakšuzņēmējam vai personai, uz kura iespējām Izpildītājs savā piedāvājumā balstījies, 

apliecinot atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Pasūtītājs piekrīt 

apakšuzņēmēja nomaiņai, ja piedāvātajam apakšuzņēmējam vai personai, uz kuras iespējām 

Izpildītājs balstījies, ir vismaz tāda pati vai augstāka kvalifikācija kā apakšuzņēmējam vai 

personai, uz kura iespējām Izpildītājs savā piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību 

Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, 

8.5.  Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju vai personas, uz kuras 

iespējām Izpildītājs balstījies, nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē 

iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu 

informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma 

nodaļas noteikumiem. 

9. Zaudējumu atlīdzināšana 

9.1.Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī 

atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus. Par zaudējumu vai kaitējuma 

nodarīšanu būvuzraudzības laikā trešajai personai atbild vainīgā Puse. Pušu netiešie 

zaudējumi netiek atlīdzināti. 

9.2.Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu 

pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu. 
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9.3.Pasūtītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja Izpildītāja vainas dēļ 

Pasūtītājam ir radušies zaudējumi. 

9.4.Izpildītājam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja: 

9.4.1. Pasūtītājs nepamatoti nesaskaņo personāla un/vai apakšuzņēmēju maiņu; 

9.4.2. citos gadījumos, kad Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies zaudējumi. 

10. Līguma grozīšana 

10.1. Līguma grozījumus ierosina Puse, kura saskata grozījumu nepieciešamību, iesniedzot 

grozījumu ierosinājuma pamatojumu. 

10.2. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā. 

10.3. Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61.panta 

noteikumi. 

10.4. Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti 

grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās būvuzraudzības izmaksas, un šādi 

grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā, tad, pēc abu Pušu savstarpējas vienošanās, tiek grozīta 

līgumcena. 

11. Līguma darbības izbeigšana 

11.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt Līguma darbību, brīdinot par to Pasūtītāju 30 

(trīsdesmit) dienas iepriekš ja: 

 11.1.1.  Pasūtītājs neveic maksājumu, un līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no 

 līgumcenas; 

 11.1.2. tiek konstatēts, ka Pasūtītājs līdz Līguma izpildes beigu termiņam būs likvidēts 

 atbilstoši normatīvo aktu regulējumam. 

 

11.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, brīdinot par to Izpildītāju 30 

(trīsdesmit) dienas iepriekš, gadījumā ja: 

 11.2.1. ja Izpildītāja darbība vai bezdarbība ir par pamatu Objekta būvdarbu izpildes 

 termiņa kavējumam ilgāk par 10 (desmit) darba dienām un līgumsods 

 sasniedzis 10 (desmit) % no līgumcenas, 

11.2.2. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā 

saimnieciskā  darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek 

konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts. 

11.2.3. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu; 

11.2.4. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus; 

11.2.5. Ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir noteikusi ārvalstu finanšu 

instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju 25 % vai lielākā apmērā no 

līgumcenas, un minētā korekcija izriet no Izpildītāja pieļauta līguma pārkāpuma; 

11.2.6. Ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu 

pārkāpumus līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota līguma 

izmaksu korekcija 100 % apmērā; 

11.2.7. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas ziņas 

vai apliecinājumus; 

11.2.8. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu 

attiecībā uz līguma slēgšanu vai izpildi; 

11.2.9. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā piegādātājs nav 

sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē 
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11.3. Līguma 11.2.punktā minētajos gadījumos Pasūtītājs atkāpjas no Līguma, norēķināties ar 

Izpildītāju tikai par faktiski sniegto pakalpojumu, ja tas ir paveikts kvalitatīvi, saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju un Pušu vienošanos. 

11.4. Līguma darbību izbeidz, ja, no Pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ, Līguma turpmākā darbība ar 

pielīgtajiem Līguma noteikumiem un nosacījumiem kļuvusi neiespējama. 

11.5. Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses var izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ. 

12. Nepārvarama vara 

12.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies 

pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie 

nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., 

dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie 

nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai 

Pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās 

kontroles robežās.  

12.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, par šādiem apstākļiem 

rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama 

un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras Puses pieprasījuma jāiesniedz 

kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu 

darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja Līguma turpmāka izpilde nav iespējama, 

Puses sastāda pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par 

visu līdz tam kvalitatīvi paveikto būvuzraudzības daļu. Ja nepārvaramas varas apstākļi 

turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi un Puses nespēj vienoties par turpmāku 

Līguma izpildi, jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no turpmākas Līguma 

izpildes, iesniedzot par to rakstisku paziņojumu otrai Pusei. 

13. Strīdu risināšana 

13.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja Puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nepanāk vienošanos, tad 

strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

14. Papildus noteikumi 

14.1. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt noformētiem 

rakstveidā, nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa pastu, faksu vai e-pastu. 

14.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, 

tā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. 

14.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt latviešu 

valodā un nosūtītai uz Līgumā norādītajām adresēm, ja vien informācijas saņēmējs nav 

iepriekš norādījis savādāk. 

14.4. Puses uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā uz jebkuru 

pieprasījumu, kas saistīts ar Līguma izpildi. 

14.5. Lai izpildītu Līguma saistības un risinātu ar šo Līgumu saistītos jautājumus, Puses pilnvaro 

pārstāvjus: 

14.5.1. no Pasūtītāja puses: Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras 

projektu departamenta Projektu īstenošanas nodaļas projektu vadītājs Lāsma 

Papaurele, tālr.: 67785419, e-pasts: lasma.papaurele@viaa.gov.lv 

14.5.2. no Izpildītāja puses: Uldis Stuklis, tālruņa numurs: 29180546, e-

pasts: uldis.stuklis@inbox.lv. 
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14.6. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot, un ir 

spēkā no to reģistrācijas dienas pie Pasūtītāja. 

14.7. Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā 

neesamību. Šādus spēkā neesošus noteikumus jāaizstāj ar citiem Līguma mērķiem un 

saturam atbilstošiem noteikumiem. 

14.8. Visi Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma noslēgšanas sastādītie Līguma grozījumi 

un papildinājumi, ja tie ir sastādīti, ievērojot Līguma noteikumus, ir Līguma neatņemamas 

sastāvdaļas. 

14.9. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un 

neatņemama sastāvdaļa: 

1. pielikums - Finanšu piedāvājums; 

2. pielikums – Nosacījumi būvuzraudzības veikšanai; 

3.  pielikums – Garantiju noteikumi; 

 

15.10. Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, pa vienam eksemplāram uz 11 

(vienpadsmit) lapām ar 3 (trīs) pielikumiem  uz 6 (sešām) lapām katrai Pusei. 

 

15. Pušu rekvizīti 

 
Pasūtītājs Izpildītājs 

 Rēzeknes tehnikums SIA “RS Property” 

Reģistrācijas Nr. LV90009617187 LV42403028665 

Adrese Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-

4604 

Srūževas iela 8, Rēzekne, LV-

4601 

Konta Nr.  LV33TREL215066802300B LV462HABA0551034523141 

Banka:  Valsts kase,  

kods TRELLV22 

AS “Swedbank” HABALV22 

Tālrunis/fakss 64633664 / 64632665 26576257 

E-pasts pasts@rezeknestehnikums.lv raitis.rsproperty@gmail.com 
 

 

16. Pušu paraksti 

 
Pasūtītājs  
 

 

____________________________ 
vārds, uzvārds, amats 

 

Izpildītājs 
 

 

___________________________ 
vārds, uzvārds, amats 

 

 

 

 

  

 

 


