
	
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI


Vispārīgie noteikumi ir publicēti Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā www.viaa.gov.lv/leonardo.



A DAĻA: JURIDISKIE UN ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI


1 – ATBILDĪBA 

1.1	Saņēmējs ir pilnībā atbildīgs par viņam uzlikto saistību izpildi.

1.2	Nekādos apstākļos un nekādu apsvērumu dēļ no Valsts izglītības attīstības aģentūras un Eiropas Komisijas nevar tikt prasīta atbildība, ja līguma ietvaros tiek izvirzītas pretenzijas par kaitējumiem, kas radušies projekta īstenošanas gaitā. Līdz ar to, ne Valsts izglītības attīstības aģentūra, ne Eiropas Kopiena neizskatīs nekādus šādām pretenzijām pievienotus pieprasījumus par zaudējumu kompensāciju vai līdzekļu atmaksu.

1.3 	Saņēmējs atlīdzina visus Valsts izglītības attīstības aģentūrai nodarītos zaudējumus, kas radušies projekta īstenošanas gaitā, izņemot nepārvaramas varas (force majeure) gadījumus.  

1.4 	Saņēmējs ir pilnībā atbildīgs trešo personu priekša, tajā skaitā par jebkāda veida kaitējumiem, kas radušies trešajām pusēm projekta izpildes laikā vai līguma laušanas dēļ projekta pārtraukšanas rezultātā.

2 - INTEREŠU KONFLIKTS

2.1 	Saņēmējam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai izvairītos no jebkāda interešu konflikta riska, kas varētu ietekmēt taisnīgu un objektīvu līguma saistību izpildi. Saņēmējam nekavējoties jāinformē Valsts izglītības attīstības aģentūru par jebkuru situāciju, kas rada vai kuras rezultātā, iespējams, varētu rasties interešu konflikts. Interešu konflikts var rasties ekonomisko interešu, politisko vai valsts centienu, ģimenes vai emocionālo saišu vai jebkādu kopīgu interešu rezultātā, kas var ietekmēt objektīvu līguma saistību izpildes gaitu.

2.2	Par jebkuru situāciju, kas varētu izvērsties par interešu konfliktu līguma darbības laikā, ir nekavējoties rakstiski jāziņo Valsts izglītības attīstības aģentūras Leonardo da Vinci programmas nodaļai. Saņēmējam ir jānodrošina visi apstākļi interešu konflikta novēršanai. Valsts izglītības attīstības aģentūras Leonardo da Vinci programmas nodaļa patur tiesības pārbaudīt, vai veiktie pasākumi ir atbilstoši un, ja nepieciešams, pieprasīt, lai tiktu veikti papildu pasākumi.



3 - ĪPAŠUMTIESĪBAS/ REZULTĀTU IZMANTOŠANA 


3.1	Ja vien līgumā nav noteikts citādi, projekta rezultāti, tajā skaitā tiesības uz rūpniecisko un intelektuālo īpašumu, kā arī ziņojumi un citi ar projektu saistītie dokumenti tiek nodoti Saņēmējam.

3.2	Neierobežojot 3.1. punkta nosacījumus, Saņēmējs piešķir Valsts izglītības attīstības aģentūrai un Eiropas Komisijai tiesības pēc saviem ieskatiem brīvi rīkoties ar projekta rezultātiem, ar nosacījumu, ka tā ar savu rīcību nepārkāpj konfidencialitātes saistības vai esošās tiesības uz rūpniecisko un intelektuālo īpašumu.

4 – KONFIDENCIALITĀTE 

Valsts izglītības attīstības aģentūra un Saņēmējs apņemas saglabāt jebkura dokumenta, informācijas vai jebkāda cita ar līguma priekšmetu tieši saistīta materiāla konfidencialitāti, kas ir pienācīgi klasificēts kā konfidenciāls, ja šādas informācijas izpaušana varētu kaitēt otrai pusei. Šis nosacījums pusēm ir saistošs arī pēc līguma saistību izpildes.

5 – PUBLICĒŠANA 

5.1	Ja vien Valsts izglītības attīstības aģentūra nepieprasa citādāk, jebkurā Saņēmēja ar projektu saistītā paziņojumā vai publikācijā, ieskaitot konferencē vai seminārā sniegtu informāciju, jānorāda, ka projekts saņēmis finansējumu no Eiropas Kopienas. Saņēmējam jebkurā publicētajā materiālā vai publikācijā ir jānorāda atsauce, ka par publikācijas saturu ir atbildīgs tikai un vienīgi izdevējs, un tā neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Valsts izglītības attīstības aģentūras viedokli, un tās nav nekādā veidā par to atbildīgas. 

5.2	Saņēmējs pilnvaro Valsts izglītības attīstības aģentūras Leonardo da Vinci programmas nodaļu un Eiropas Kopienu jebkādā veidā un formā, ieskaitot Internetu, publicēt šādu informāciju:
· Saņēmēja vārds un adrese,
· piešķīruma priekšmets un mērķis,
· piešķīruma summa.

Ja Saņēmējs ir iesniedzis pienācīgi pamatotu pieprasījumu, Valsts izglītības attīstības aģentūras Leonardo da Vinci programmas nodaļa var piekrist nepublicēt minēto informāciju, ja tās izpaušana varētu apdraudēt Saņēmēja drošību vai kaitēt viņa komerciālajām interesēm.

6 - PROJEKTA NOVĒRTĒJUMS 

Visos gadījumos, kad Valsts izglītības attīstības aģentūras Leonardo da Vinci programmas nodaļa, Eiropas Komisija vai to autorizēta cita institūcija veic projekta starpposma vai gala novērtējumu, nosakot tā rezultātu atbilstību Leonardo da Vinci programmas mērķiem, Saņēmējs apņemas nodrošināt Valsts izglītības attīstības aģentūras Leonardo da Vinci programmas nodaļai, Eiropas Komisijai un/ vai to pilnvarotām personām pieeju visiem dokumentiem vai informācijai, kas nepieciešama veiksmīgai novērtējuma veikšanai, kā arī 18. pantā noteiktās pieejas tiesības.


7 – PROJEKTA PĀRTRAUKŠANA 

7.1 	Izņēmuma gadījumos, pārsvarā nepārvaramas varas (force majeure) gadījumos, Saņēmējs var pārtraukt projekta īstenošanu. Par projekta īstenošanas pārtraukšanu Saņēmējam bez kavēšanās ir jāziņo Valsts izglītības attīstības aģentūras Leonardo da Vinci programmas nodaļai, paskaidrojot iemeslus un paredzamo projekta pārtraukšanas datumu.

7.2	Ja Valsts izglītības attīstības aģentūra nepārtrauc līguma darbību saskaņā ar 11.2. punktu, Saņēmējam, tiklīdz visi apstākļi atļauj, jāturpina projekta īstenošana un par to ir jāinformē Valsts izglītības attīstības aģentūras Leonardo da Vinci programmas nodaļa. Šajā gadījumā projekta īstenošanas periods ir jāpagarina atbilstoši pārtraukuma ilgumam. Saskaņā ar 13. punktā minēto kārtību, par projekta īstenošanas pagarinājumu ir jāslēdz līguma grozījumi.

8 – NEPĀRVARAMĀ VARA (FORCE MAJEURE)

8.1 	Nepārvaramā vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju, notikumu vai bankrotu, kas ir ārpus pušu kontroles un kas kavē vienu no pusēm veikt kādu no līgumā noteiktajiem pienākumiem, ja tie nav radušies pušu kļūdas vai nevērīgas rīcības rezultātā un ja no tiem nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Iekārtu vai materiālu defekti vai to piegādes kavējumi, darba strīdi, streiki vai finansiāla rakstura problēmas nevar tikt uzskatītas par nepārvaramo varu, ja vien minētās problēmas neizriet tieši no atbilstoša nepārvaramas varas gadījuma.

8.2	Ja viena no pusēm saskaras ar nepārvaramo varu, tā nekavējoties par to paziņo otrai pusei, nosūtot ierakstītu vēstuli, kurā norāda radušos apstākļu raksturu, iespējamo ilgumu un paredzamās sekas.

8.3	Neviena no pusēm nevar tikt vainota par līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvaramā vara. Pusēm ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai līdz minimumam samazinātu radītos kaitējumus.

8.4 	Projekta īstenošana var tikt pārtraukta saskaņā ar 7. punktā minēto kārtību.

9 - LĪGUMU SLĒGŠANA 

9.1	Ja Saņēmējam projekta īstenošanas nolūkā jāslēdz līgumi par projekta īstenošanu ar trešajām personām, viņam iespējamo līgumslēdzēju vidū jāmeklē konkurētspējīgi piedāvājumi un jānoslēdz līgums ar visizdevīgākā piedāvājuma sniedzēju; to darot, viņam jāievēro atklātības un vienlīdzības principi attiecībā uz iespējamajiem līgumslēdzējiem un jāgādā par interešu konflikta novēršanu.

9.2	Līguma slēgšanai ar trešo pusi par projekta īstenošanu ir jābūt saistītai un nepieciešamai ar projekta mērķiem un izpildi.

Saņēmējs saglabā pilnīgu atbildību par projekta izpildi un šā līguma noteikumu ievērošanu. Saņēmējam jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka konkursa uzvarētājs, ar kuru noslēgts līgums, atsakās no visām tiesībām izvirzīt jebkādas prasības pret Valsts izglītības attīstības aģentūru šā līguma ietvaros.

Saņēmējam ir jānodrošina, lai šā līguma Vispārīgie noteikumi būtu piemērojami arī konkursa uzvarētājam, ar kuru noslēgts līgums.

10 – TIESĪBU NODOŠANA UN CESIJA

10.1	Jebkādi prasījumi pret Valsts izglītības attīstības aģentūru nav cedējami vai kā citādi nododami trešajām personām. 

10.2	Izņēmuma gadījumos, kad situācija to attaisno, Valsts izglītības attīstības aģentūras Leonardo da Vinci programmas nodaļa var rakstveidā atļaut līguma vai tā atsevišķas daļas nodošanu trešajai personai, tai skaitā saistošos maksājumus. Šādās situācijās Saņēmējam jānosūta rakstisks lūgums un jānorāda apstākļi un iemesli. Ja Valsts izglītības attīstības aģentūras Leonardo da Vinci programmas nodaļa piekrīt, tā savu piekrišanu sniedz rakstiski pirms tiek veikta šādu tiesību nodošana. Ja piekrišana nav tikusi sniegta vai atteikšanās gadījumā, tiesību nodošana nav iespējama.

10.3.	Nekādos apstākļos šāda tiesību nodošana neatbrīvo Saņēmēju no tā pienākumiem pret Valsts izglītības attīstības aģentūru. 

11 - LĪGUMA DARBĪBAS IZBEIGŠANA

11.1 	Līguma darbības izbeigšana no Saņēmēja puses

Ja tam ir pietiekams pamatojums, Saņēmējs var izbeigt līgumu jebkurā brīdī, paziņojot par to rakstiski 60 kalendārās dienas iepriekš, norādot līguma pārtraukšanas iemeslus, un viņam šādā gadījumā par to nav jāmaksā nekāda kompensācija. Ja nav norādīti nekādi iemesli vai, ja Valsts izglītības attīstības aģentūra neatzīst šos iemeslus par pamatotiem, tiek uzskatīts, ka Saņēmējs pārtraucis līgumu nepamatoti. Šādā gadījumā iestājas 11.4. punktā minētās sekas. 

11.2	Līguma darbības izbeigšana no Valsts izglītības attīstības aģentūras puses
 	
Valsts izglītības attīstības aģentūra var izbeigt līgumu, nemaksājot no savas puses nekādu kompensāciju, šādos gadījumos:
a) ja notiek izmaiņas Saņēmēja juridiskajā, finanšu, tehniskajā vai organizatoriskajā situācijā, kas var būtiski ietekmēt līguma saistību izpildi vai likt apšaubīt piešķīruma pamatotību;
b) ja Saņēmējs nepilda būtiskas saistības, kas tam noteiktas šā līguma ietvaros, ieskaitot pielikumus;
c) nepārvaramās varas gadījumā, ja attiecīgais paziņojums sniegts saskaņā ar 8. pantu, vai ja projekta īstenošana tiek pārtraukta noteiktu apstākļu dēļ un par to ir paziņots saskaņā ar 7. punktā minēto kārtību;
d) ja Saņēmējs ir pasludināts par maksātnespējīgu, ir bankrotējis, likvidēts vai attiecībā uz to ir uzsākta līdzīga rakstura tiesvedība;
e) ja Saņēmējs ar tiesas spriedumu, kas nav pārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas skar viņa profesionālo ētiku, vai ja viņš ir atzīts par vainīgu  smagos profesionālos pārkāpumos, kas pierādīti jebkādiem pieļaujamiem līdzekļiem;
f) ja Saņēmējs nav pildījis savas saistības un veicis  sociālos un citus nodokļu maksājumus;
g) ja Valsts izglītības attīstības aģentūrai ir pierādījumi vai pamatotas aizdomas par Saņēmēja vai ar to saistītu personu/ organizāciju līdzdalību krāpšanas un korupcijas darbībās, iesaisti kriminālās organizācijās vai citās nelegālās darbībās, kas kaitē Eiropas Kopienas finansiālajām interesēm;
h) ja Valsts izglītības attīstības aģentūrai ir pierādījumi vai pamatotas aizdomas par Saņēmēja vai ar to saistītu personu/ organizāciju līdzdalību krāpšanas darbībās finansējuma piešķiršanas procesā vai projekta īstenošanas gaitā; 
i) ja Saņēmējs ir vainīgs nepatiesu datu sniegšanā vai iesniedz ziņojumus, kas neatbilst faktiskajam stāvoklim, lai iegūtu šajā līgumā noteikto piešķīrumu.

Punktos (e), (g) un (h) minētās saistītās personas ir jebkuras fiziskas personas, kam ir tiesības pārstāvēt un Saņēmēju un pieņemt tā vietā lēmumus. Saistītā organizācija ir jāsaprot kā jebkura organizācija, kas atbilst 1983. gada 13. jūnija Septītās Padomes direktīvas nr. 83/349/EEC  1. pantā minētajiem kritērijiem. 

11.3	Līguma darbības izbeigšanas kārtība

Līguma izbeigšanas procedūra tiek uzsākta ar ierakstītas vēstules vai līdzvērtīga paziņojuma nosūtīšanu.

11.2. punkta (a), (b), (d), (e), (g) un (h) apakšpunktā minētajos gadījumos Saņēmējam 30 kalendāro dienu laikā jāiesniedz savi paskaidrojumi un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu savu līgumā noteikto pienākumu izpildes turpināšanu. Ja Valsts izglītības attīstības aģentūras Leonardo da Vinci programmas nodaļa nepieņem šos paskaidrojumus, paziņojot par to 30 kalendāro dienu laikā pēc Saņēmēja paskaidrojumu saņemšanas, līguma pārtraukšanas process turpinās.

Ja ir nosūtīts attiecīgais paziņojums, līgums tiek izbeigts ar datumu, kad Saņēmējs ir saņēmis Valsts izglītības attīstības aģentūras vēstuli par līguma pārtraukšanu. 

Ja paziņojums netiek nosūtīts 11.2. punkta (c), (f) un (i) apakšpunktā minētajos gadījumos, līgums tiek pārtraukts, sākot ar nākamo dienu pēc vēstules par līguma pārtraukšanu saņemšanas.


11.4	 Līguma izbeigšanas sekas

Ja līguma darbība tiek izbeigta, Valsts izglītības attīstības aģentūra, saskaņā ar 16. pantu, sedz tikai tās atbilstīgās izmaksas, kas Saņēmējam faktiski radušās līdz datumam, kad līgums izbeigts. Saņēmējam 60 kalendāro dienu laikā pēc Valsts izglītības attīstības aģentūras paziņotā līguma izbeigšanas datuma jāiesniedz galīgā maksājuma pieprasījums saskaņā ar 14.3 punktu. Ja šajā laikā netiek iesniegts nekāds pieprasījums, Valsts izglītības attīstības aģentūrai nav jāsedz nekādi Saņēmēja izdevumi, kas radušies līdz līguma izbeigšanas datumam. Valsts izglītības attīstības aģentūra atprasa jebkādas summas, ja to izmantošana nav pamatota tās apstiprinātos finanšu un projekta īstenošanas ziņojumos.

Izņēmuma gadījumā, pamatojoties uz 11.3. punktā minēto kārtību, ja Saņēmējs līgumu izbeidzis neatbilstošā veidā vai ja līgumu izbeigusi Valsts izglītības attīstības aģentūra, kad Saņēmējs nav iesniedzis projekta gala atskaiti noteiktajā termiņā, kas minēts Speciālajos noteikumos un, ja Saņēmējs nav izpildījis prasības divu mēnešu laikā pēc Valsts izglītības attīstības aģentūras Leonardo da Vinci programmas nodaļas saņemtā ierakstītā atgādinājuma, kurā noteikti iesniegšanas termiņi, Valsts izglītības attīstības aģentūra neizmaksās atlikušo summu un var atprasīt jau līguma ietvaros samaksāto summu atmaksu.

Izņēmuma gadījumā, ja Saņēmējs līgumu izbeidzis neatbilstošā veidā vai ja līgumu izbeigusi Valsts izglītības attīstības aģentūra, pamatojoties uz 11.2. punkta (a), (e), (g), (h) vai (i) apakšpunktā minēto, Valsts izglītības attīstības aģentūra var atprasīt daļēju jau līguma ietvaros samaksāto summu atmaksu, pamatojoties uz tās apstiprinātajiem finanšu un projekta īstenošanas ziņojumiem, proporcionāli attiecīgo pārkāpumu smagumam un ļaujot Saņēmējam iesniegt savus paskaidrojumus.

12 - LĪGUMSODS

12.1	Pamatojoties uz Eiropas Komisijas vispārējā budžeta Finanšu Regulu, jebkurš Saņēmējs, kurš pārkāpis savus pienākumus šā līguma ietvaros, tiks pakļauts līgumsoda aprēķinam no 2% līdz 10% no konkrētā piešķīruma vērtības. 

12.2	Šo likmi var palielināt starp 4% un 20%, ja piecu gadu laikā atkārtoti notiek pienākumu smags pārkāpums. Valsts izglītības attīstības aģentūrai Saņēmējs ir rakstiskā veidā jāinformē par līgumsoda aprēķināšanu.

12.3	Ja Saņēmējs ir norādījis nepatiesu vienotas likmes finansējuma izlietojumu, Valsts izglītības attīstības aģentūras Leonardo da Vinci programmas nodaļai ir tiesības veikt finanšu korekcijas līdz 50% apmēram no kopējā vienotās likmes finansējuma.

12.4	Valsts izglītības attīstības aģentūras Leonardo da Vinci programmas nodaļai Saņēmējs ir rakstiski jāinformē par šādu finanšu korekciju veikšanu.

 
13 – LĪGUMA GROZĪJUMI / PAPILDINĀJUMI 

13.1	Pusēm ir tiesības grozīt šā līguma noteikumus ar attiecīgu savstarpēju rakstveida vienošanos. Jebkuriem šā līguma grozījumiem ir jābūt noformētiem rakstiskā veidā kā papildinājumiem pie šā līguma (vai atsevišķos gadījumos kā paziņojuma vēstulei, kas ir apstiprināta no Saņēmēja puses). Pušu mutiskas vienošanās nav saistošas šā līguma izpildē.

13.2	Līguma grozījumi nedrīkst būt saistīti ar izmaiņām, kas būtiski groza nosacījumus, pie kādiem tika pieņemts lēmums par finansējuma apstiprināšanu, kā arī nedrīkst radīt nevienlīdzīgu attieksmi pret Saņēmējiem.

13.3	Līguma grozījumus ir tiesības ierosināt katrai no Pusēm. Ja līguma grozījumus ierosina Saņēmējs, Saņēmējs sagatavo un iesniedz attiecīgu līguma grozījumu projektu Valsts izglītības attīstības aģentūras Leonardo da Vinci programmas nodaļai ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas pirms projekta noslēguma datuma, kas noteikts šā līguma Speciālo noteikumu punktā II.2. Izņēmumi ir pieļaujami tikai pēc Saņēmēja un Valsts izglītības attīstības aģentūras Leonardo da Vinci programmas nodaļas atsevišķas vienošanās.

B DAĻA – FINANŠU NOTEIKUMI


14 - MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMS 

Maksājumi tiek veikti pēc kārtības, kas aprakstīta Speciālajos noteikumos.

14.1 	Priekšapmaksa

Priekšapmaksa ir paredzēta, lai Saņēmēju nodrošinātu ar finansiālu atbalstu.

Ja Speciālajos noteikumos tā noteikts, Saņēmējam jāsniedz finanšu garantija no bankas vai jebkuras citas reģistrētas finanšu organizācijas, kas ir dibināta kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm.
Garantiju izsniedzošā institūcija tiks uzskatīta par pirmo galvotāju, kā rezultātā Valsts izglītības attīstības aģentūrai nebūs ar prasījumu jāvēršas pie Saņēmēja.
Garantijai ir jābūt spēkā līdz gala maksājuma veikšanai. Valsts izglītības attīstības aģentūra apņemas izbeigt garantiju 30 kalendāro dienu laikā no gala maksājuma veikšanas.

14.2	Gala maksājuma aprēķināšana un veikšana

Gala maksājuma aprēķināšana un veikšana, kas nevar būt atkārtota darbība, tiek veikta pēc projekta īstenošanas beigām un balstoties uz faktisko līguma saistību izpildi. Ja Saņēmēja saņemtā priekšapmaksa pārsniedz aprēķinātā gala maksājuma summu, kas aprēķināta balstoties uz 16. pantā minēto kārtību, tad tiek izdots līdzekļu atmaksas rīkojums.

Līdz datumam, kas ir noteikts šā līguma Speciālajos noteikumos, Saņēmējam ir jāiesniedz lūgums aprēķināt gala maksājumu kopā ar sekojošiem pavaddokumentiem:
· gala ziņojums par projekta īstenošanu;
· skaidrojums par piešķirtā finansējuma izlietojumu saskaņā ar Speciālajiem noteikumiem un faktiskajām projekta aktivitātēm;
· apliecinājumu, ka gala maksājuma aprēķināšanas lūgumā sniegtā informācija ir patiesa, projekta īstenošana ir notikusi atbilstoši līguma noteikumiem un finanšu atskaitē iekļautā informācija ir pamatota ar dokumentiem, kuri var tikt pārbaudīti;
· apliecinājums par izdevumiem, kas radušies projekta īstenošanas laikā, kas ir noteikti šā līguma Speciālajos noteikumos;
· ja prasīts šā līguma Speciālajos noteikumos, auditora vai kompetentas un neatkarīgas atbildīgās amatpersonas (attiecas uz valsts iestādēm) ziņojumu par projektam piesaistīto kontu stāvokli. Audita mērķis ir apliecināt, ka projekta īstenošana ir notikusi atbilstoši līguma noteikumiem, iesniegtie dokumenti atbilst līguma prasībām un gala maksājuma aprēķināšanas lūgums ir pamatots. Tāpat arī tiek apliecināts, ka iesniegtie rēķini un izdevumi ir pilnīgi un pareizi, un atbilst patiesajām izmaksām un saņemtajam finansējumam.

Pēc dokumentu saņemšanas, Valsts izglītības attīstības aģentūras Leonardo da Vinci programmas nodaļa noteiktā laika periodā, kas ir noteikts šā līguma Speciālajos noteikumos:
· apstiprina projekta īstenošanas gala ziņojumu;
· lūdz Saņēmējam papildus dokumentus vai informāciju, ko tā uzskata par vajadzīgu atskaites apstiprināšanai;
· noraida iesniegto gala ziņojumu un lūdz iesniegt jaunu ziņojumu.

Ja pēc šā līguma Speciālajos noteikumos noteiktā laika perioda nav saņemta atbilde no Valsts izglītības attīstības aģentūras Leonardo da Vinci programmas nodaļas, gala ziņojums uzskatāms par apstiprinātu. Maksājuma pieprasījumam pievienoto dokumentu apstiprinājums nenozīmē, ka tiek atzīta to pareizība vai tajos uzrādīto izmaksu vai informācijas autentiskums, pilnīgums un pareizība.

Papildu informācija vai dokumenti no Saņēmēja jāpieprasa rakstiski. 

Saņēmējam jāiesniedz pieprasītā informācija vai dokumenti laika periodā, kas noteikts šā līguma Speciālajos noteikumos. Ja pieprasīti papildu dokumenti, pārbaudes laiks tiek pagarināts līdz laikam, kas nepieciešams attiecīgo dokumentu pārbaudei. Ja gala ziņojums tiek noraidīts un pieprasīta jauna ziņojuma sagatavošana, tiek piemērota apstiprināšanas procedūra, kas noteikta šā līguma Speciālajos noteikumos. Ja tiek noraidīts arī atkārtoti iesniegtais gala ziņojums, tad Valsts izglītības attīstības aģentūra patur tiesības izbeigt līguma darbību balstoties uz 11.2(b) punktu.

15 - VISPĀRĪGIE MAKSĀJUMU NOSACĪJUMI 


15.1	Valsts izglītības attīstības aģentūra maksājumus veic eiro valūtā. Maksājumi uzskatāmi par veiktiem datumā, kad attiecīgā summa izmaksāta no Valsts izglītības attīstības aģentūras konta.

15.2	Valsts izglītības attīstības aģentūra var jebkurā laikā apturēt maksājuma termiņu, kas noteikts šā līguma Speciālajos noteikumos, paziņojot Saņēmējam, ka viņa maksājuma pieprasījums nav pieņemams vai nu tāpēc, ka tas neatbilst šā līguma nosacījumiem, vai tāpēc, ka tas ir pretrunā ar ziņojumu par projekta tehnisko izpildi un finanšu pārskatiem, vai tāpēc, ka pastāv aizdomas, ka dažas maksājuma pieprasījumā uzrādītās izmaksas nav atbilstīgas un tiek veiktas papildu pārbaudes. 

Valsts izglītības attīstības aģentūra var arī jebkurā laikā apturēt savus maksājumus, ja Saņēmējs ir pārkāpis vai ja ir domājams, ka viņš ir pārkāpis šā līguma nosacījumus, īpaši, ja tas atklāts 18. pantā minēto revīziju vai pārbaužu rezultātā.

Valsts izglītības attīstības aģentūra var arī jebkurā laikā apturēt savus maksājumus, ja:
· ir aizdomas, ka Saņēmējs ir pārkāpis šā līguma nosacījumus;
· ir konstatēta krāpšana vai ir aizdomas par krāpšanu no Saņēmēja puses citos Eiropas Kopienas finansētos projektos. Šajā gadījumā maksājumus var apturēt tikai tad, kad ir konstatēts, ka pārkāpumi var ietekmēt arī šā līguma izpildi.

Valsts izglītības attīstības aģentūrai jāinformē Saņēmēju par jebkādu šādu maksājumu apturēšanu, nosūtot ierakstītu vēstuli vai līdzīgā veidā. Maksājuma apturēšana stājas spēkā ar datumu, kad Valsts izglītības attīstības aģentūra ir izsūtījusi attiecīgo paziņojumu. Tālākais maksājuma veikšanas periods sākas, kad no jauna ir saņemts lūgums veikt maksājumu, pieprasītie dokumenti ir saņemti vai ir beidzies maksājuma atlikšanas periods, par ko paziņo Valsts izglītības attīstības aģentūra.

15.3	Beidzoties noteiktajam maksājuma veikšanas termiņam un neierobežojot 15.2. punkta nosacījumus, Saņēmējs divu mēnešu laikā pēc nokavēta maksājuma saņemšanas var pieprasīt procentus par nokavētu maksājumu atbilstoši likmei, ko Eiropas Centrālā banka piemēro savām galvenajām refinansēšanas operācijām eiro, plus trīs ar pusi punkti; atsauces likme, uz kuru attiecas pieaugums, ir likme, kas ir spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kurā bijis noteikts maksājuma galīgais termiņš, kā publicēts Eiropas Kopienu Oficiālā Vēstneša C sērijā. Šis nosacījums nav piemērojams Eiropas Savienības dalībvalstu valsts institūcijām.

Procenti par nokavētu maksājumu aptver periodu, sākot ar maksājuma termiņa beigu datumu (neskaitot), līdz 15.1 punktā minētajam maksājuma veikšanas datumam (ieskaitot). Valsts izglītības attīstības aģentūra pārtraukts maksājums nav uzskatāms par nokavētu maksājumu.

Izņēmuma gadījumos, kad aprēķinātie procenti saskaņā ar pirmo un otro rindkopu nepārsniedz 200,00 EUR, tie ir jāizmaksā Saņēmējam pēc pieprasījuma, kas ir iesniegts divu mēnešu laikā pēc nokavēta maksājuma veikšanas.

15.4	Leonardo da Vinci programmas nodaļa samazina gala maksājumu par avansa maksājumu procentu radīto summu, ja avansa maksājumi pārsniedz 50 000,00 EUR. 

Ja katra finanšu gada noslēgumā līguma avansa maksājumi pārsniedz 750 000,00 EUR, ieņēmumi no procentiem ir jāatgūst par katru atskaites periodu. Balstoties un finansēto darbību veidu un vadības riskiem, Komisija reizi gadā var atgūt ieņēmumus no procentiem, kas radušies ja avansa maksājumi ir bijuši mazāki par 750 000,00 EUR.

Ja ieņēmumi no procentiem pārsniedz gala maksājuma summu, vai ir radusies no avansa maksājumiem kā minēts iepriekšējā rindkopā, Valsts izglītības attīstības aģentūra izdod līdzekļu atgūšanas pieprasījumu saskaņā ar 17. punktu.
	
15.5	Saņēmējam divu mēnešu laikā no dienas, kad no Valsts izglītības attīstības aģentūras Leonardo da Vinci programmas nodaļas ir saņemts apliecinājums par gala maksājumu aprēķinu, un atskaitot dienu, kad maksājums tika saņemts, ir tiesības, norādot iemeslus, rakstiski lūgt informāciju par gala maksājuma aprēķināšanas kārtību. Pēc šī perioda šādi lūgumi vairs netiks izskatīti. Valsts izglītības attīstības aģentūra Leonardo da Vinci programmas nodaļai pēc pieprasījuma ir jāsniedz rakstiska atbilde divu mēnešu laikā no dienas, kad ir saņemts pieprasījums pēc skaidrojuma. Šī procedūra neierobežo Saņēmēja tiesības pārsūdzēt Valsts izglītības attīstības aģentūras lēmumu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

16 - GALĪGĀ FINANSĒJUMA APMĒRA NOTEIKŠANA 

16.1	Neierobežojot 18. punkta nosacījumus, Valsts izglītības attīstības aģentūras Leonardo da Vinci programmas nodaļa nosaka galīgā maksājuma summu, kas izmaksājama Saņēmējam, pamatojoties uz 14.2 punktā minēto dokumentu pārbaudi.

16.2	Kopējā summa, ko Valsts izglītības attīstības aģentūra izmaksājusi Saņēmējam, nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt maksimālo pieejamo finansējumu, kas noteikts šā līguma Speciālajos noteikumos.
	
Faktisko izmaksu un vienoto likmju izmaksu atmaksa ir ierobežota tajos apmēros, kas norādīta šā līguma Speciālajos noteikumos. Vienības izmaksu atmaksa tiek noteikta piemērojot šā līguma Speciālajos noteikumos 3. punktā uzrādītās formulas un ņemot vērā faktiskās darbības projekta īstenošanā, un nepārsniedzot summas, kas ir minētas šā līguma Speciālo noteikumu 3. punktā.

Ja šā līguma Speciālos noteikumos norādītie noteikumi nav izpildīti vai ir daļēji izpildīti, Valsts izglītības attīstības aģentūra patur tiesības samazināt galīgo finansējumu atbilstoši patiesajam līgumu nosacījumu īstenošanas līmenim. 

16.3	Neierobežojot tiesības pārtraukt līgumu 11. punktā noteiktajā kārtībā vai Valsts izglītības attīstības aģentūras Leonardo da Vinci programmas nodaļai veikt izmaiņas 12. punkta kārtībā, ja projekts nav īstenots vai ir īstenots sliktā kvalitāte, daļēji vai novēloti, Valsts izglītības attīstības aģentūra var samazināt sākotnēji piešķirto finansējumu atbilstoši faktiskajai projekta īstenošanai saskaņā ar šā līguma nosacījumiem.

16.4	Balstoties uz minēto kārtību gala maksājuma aprēķināšanā un veiktajiem avansa maksājumiem saskaņā ar šā līguma noteikumiem, Valsts izglītības attīstības aģentūrai Saņēmējam ir jāveic gala maksājums. Ja Saņēmēja saņemtā avansa summa pārsniedz gala maksājumam aprēķināto summu, Valsts izglītības attīstības aģentūras Leonardo da Vinci programmas nodaļa Saņēmējam sagatavo un nosūta rīkojumu par līdzekļu pārpalikumu atmaksu. 


17 - LĪDZEKĻU ATGŪŠANA

17.1	Ja kāda summa Saņēmējam ir izmaksāta nepamatoti vai arī ja līdzekļi atgūstami saskaņā ar šā līguma noteikumiem, Saņēmējs apņemas atmaksāt Valsts izglītības attīstības aģentūra attiecīgo summu Valsts izglītības attīstības aģentūras noteiktajā kārtībā un termiņā, kas Saņēmējam tiks attiecīgi rakstveidā paziņots.

17.2	Ja Saņēmējs neatmaksā attiecīgo summu līdz Valsts izglītības attīstības aģentūras noteiktajam datumam, par šo summu tiek aprēķināti procenti atbilstoši šā Līguma 15.3 punktā norādītajai likmei. Procenti par nokavētu maksājumu aptver periodu, sākot ar nākamo dienu pēc noteiktā maksājuma datuma, līdz datumam, kad Valsts izglītības attīstības aģentūra saņem tai pienākošos summu, šo datumu ieskaitot. Jebkādi daļēji maksājumi vispirms attiecas uz soda naudu un procentiem par kavēto maksājumu, un tikai tad - uz pamatsummu.

17.3	Valsts izglītības attīstības aģentūrai pienākošās summas, kas norādītas šā līguma 17.1. punktā, var tikt atgūtas, ieskaitot tās pret summām, kas Valsts izglītības attīstības aģentūrai jāizmaksā Saņēmējam, Saņēmēju par to attiecīgi informējot ar ierakstītu vēstuli, kas nosūtīta ar saņemšanas apliecinājumu, vai ar attiecīgu prasījumu vēršoties pie galvotāja saskaņā ar šā līguma 14.1. punktu. Puses vienojas, ka izņēmuma gadījumā, lai aizsargāt Kopienas finanšu intereses, Valsts izglītības attīstības aģentūra var atgūt ar savstarpēju ieskaitu no Saņēmēja tai pienākošās summas arī pirms ir iestājies Valsts izglītības attīstības aģentūras maksājamo summu izmaksas datums. Puses vienojas, ka šādos gadījumos Saņēmēja iepriekšēja piekrišana nav nepieciešama.

17.4.	Jebkādus bankas maksājumus, kas noteikti saistībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūrai pienākošos summu atgūšanu sedz tikai un vienīgi Saņēmējs.

17.5	Saņēmējs apzinās, ka saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (it īpaši Civilprocesa likuma noteikumiem) attiecībā pret Saņēmēju var tikt pieņemti lēmumi par saistību piespiedu izpildi saistībā ar no Saņēmēja atgūstamajām summām. 


18 – PĀRBAUDES UN REVĪZIJAS 

18.1	Saņēmējs apņemas sniegt jebkādu detalizētu informāciju, ko Valsts izglītības attīstības aģentūra, Eiropas Komisija vai jebkura cita Valsts izglītības attīstības aģentūras vai Eiropas Komisijas pilnvarota ārēja institūcija varētu pieprasīt, lai pārbaudītu, vai projekts un šā līguma nosacījumi tiek atbilstoši īstenoti. 

18.2	Saņēmējam ir pienākums Valsts izglītības attīstības aģentūras un Eiropas Komisijas vajadzībām piecus gadus kopš pēdējā maksājuma izdarīšanas datuma uzglabāt visu dokumentu oriģinālus, kas saistīti ar šā līguma izpildi (it īpaši – grāmatvedības un nodokļu maksājumus apliecinošos dokumentus), bet atsevišķos gadījumos – arī oriģinālo dokumentu apstiprinātas kopijas. 

18.3	Saņēmējs piekrīt, ka Valsts izglītības attīstības aģentūrai, kā arī to uzraugošajai institūcijai vai Eiropas Komisijai ir tiesības īstenot revīziju par piešķirtā finansējuma izmantošanu, ko veiktu minēto institūciju darbinieki vai jebkurš cits šo institūciju pieaicināts tiesību subjekts. Šādas revīzijas var tikt veiktas visā šā līguma darbības laikā, kā arī piecus gadus, sākot ar pēdējā maksājuma izdarīšanas datuma. Nepieciešamības gadījumā revīzijas rezultātā Valsts izglītības attīstības aģentūra var pieņemt lēmumu par piešķirto summu atmaksu. 

18.4	Ja pārbaužu laikā tiek atklāts, ka vienotas likmes finansējums ir izmaksāts par nenotikušām darbībām, Valsts izglītības attīstības aģentūrai ir tiesības atgūt vienotas likmes finansējumu. Ja Saņēmējs ir kļūdaini norādījis vienotas likmes finansējuma izlietojumu, Valsts izglītības attīstības aģentūra veic finanšu korekcijas saskaņā ar 12. punktā norādīto kārtību.

18.5	Saņēmējas apņemas Valsts izglītības attīstības aģentūras un Eiropas Komisijas darbiniekiem, kā arī to pilnvarotajām pieaicinātajām personām piešķirt atbilstošas pieejas tiesības projekta norises vietām un telpām, kā arī jebkādai citai informācijai, tajā skaitā elektroniskā formātā uzglabātai informācijai, kas nepieciešama revīzijas veikšanai.  

18.6	Saskaņā ar Padomes regulas (Euratom, EC) Nr. 2185/96 un Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EC) Nr. 1073/1999 noteikumiem, Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojam (OLAF) saskaņā ar Kopienas normatīvo aktu prasībām arī ir tiesības veikt pārbaudes un revīzijas ar mērķi aizsargāt Eiropas Kopienas finanšu intereses pret krāpšanu un citu noteikumu pārkāpumiem. Nepieciešamības gadījumā šādu pārbaužu un revīziju rezultātā Leonardo da Vinci programmas nodaļa var pieņemt lēmumu par piešķirto summu atmaksu. 

18.7	Attiecībā uz pieejas ar projekta īstenošanu saistītajai informācijai, pārbaužu un revīziju veikšanu Eiropas Revīzijas palātai ir tādas pašas tiesības kā Leonardo da Vinci programmas nodaļai un Eiropas Komisijai.
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